



# **COMUNE DI CALTIGNAGA**

**Provincia di Novara**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA TECNICA**

**N. 49 del 12/09/2024**

**N. generale 95**

**OGGETTO   LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DELLA CASCINA MIRASOLE E DEL  
:            PROLUNGAMENTO DI VIA NUOVA.AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DE  
              GIULIANI SRL.CUP: H69J23001150001CIG: B27DB943F6**

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 16/09/2024 al 01/10/2024.

OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DELLA CASCINA MIRASOLE E DEL PROLUNGAMENTO DI VIA NUOVA.AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DE GIULIANI SRL.CUP: H69J23001150001CIG: B27DB943F6

**IL RESPONSABILE  
AREA TECNICA**

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 13/02/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di pavimentazione della strada della Cascina Mirasole e del prolungamento di Via Nuova, redatto dall' Ing. Renzo Rondini, con studio in Cameri, dell'importo complessivo di Euro 135.000,00 di cui euro 103.996,66 per opere a base d'appalto, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO:

Importo opere	Euro	101.982,59
importo costi per la sicurezza	Euro	2.014,07

Importo complessivo a base d'appalto	Euro	103.996,66
--------------------------------------	------	------------

**b) Somme a disposizione dell'amministrazione:**

- IVA 10 sull'importo totale dei lavori	€.	10.399,67
-Spese tecniche per studio di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva esecutiva, contabilità, Sicurezza e pratica Conto Termico	€.	12.500,00
-Contributo integrativo C.N.P.A.I.A. 4% su importo spese tecniche	€.	500,00
-Iva 22% sull'ammontare spese tecniche ed oneri contributivi	€.	2.860,00
-Imprevisti	€.	4.743,67

*Totale a disposizione dell'Amministrazione* **Euro 31.003,34**

**TOTALE GENERALE**

**Euro  
135.000,00**

-Visto che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 33 del 15/07/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs.36/2023 e s.m.i., previa valutazione di almeno cinque preventivi;

- Rilevato che la procedura di appalto è stata condotta sulla piattaforma telematica TUTTOGARE e che in data 25/07/2024 si è proceduto, come risulta dal verbale di gara depositato agli atti, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche pervenute, aggiudicando l'appalto di cui trattasi all'impresa De Giuliani Srl, con sede in

Borgomanero (No), per l'importo complessivo di Euro 99.771,94 più Iva di legge, al netto del ribasso del 5,12% sull'importo posto a base d'appalto;

- Accertata la regolarità delle operazioni svolte dalla commissione di gara e considerato che nulla osta all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria ed alla relativa aggiudicazione definitiva che assumerà efficacia previo accertamento del possesso da parte della ditta dei requisiti previsti ai sensi del D.lgs 36/2023 e s.m.i.;

- Dato atto che la spesa complessiva di Euro 135.000,00 trova imputazione al capitolo 208101051 P.d.c. 2.02.01.09.012 (imp. 52/2024 e 57/2024) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, ed è finanziata con fondi propri dell'Ente;

-Visti:

il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il d.lgs. n. 36/2023;

lo Statuto dell'Ente;

il vigente Regolamento di contabilità nonché gli altri Regolamenti comunali interessati;

il bilancio di previsione 2024/2026, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 13/12/2023;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 13/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state definite e assegnate le risorse ai Responsabili dei Servizi e ss.mm.ii.;

il decreto del Presidente dell'Unione Novarese 2000 n. 1 del 28/06/2024 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica;

## **D E T E R M I N A**

Di aggiudicare all'Impresa DE GIULIANI S.R.L. l'appalto per i lavori di pavimentazione della strada della Cascina Mirasole e del prolungamento di Via Nuova, per l'importo di Euro 99.771,94 più Iva, al netto del ribasso del 5,12% sull'importo posto a base di gara di Euro 103.996,66 e tenuto conto dell'importo di Euro 2.014,07 quali oneri per la sicurezza e dell'importo di Euro 19.468,47 quali costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta;

Di rideterminare in seguito all'affidamento dei lavori all'impresa sopra citata il quadro economico come segue:

- importo lavori aggiudicati all'Impresa De Giuliani S.r.l., con sede in Borgomanero, P. Iva : 00540290038 al capitolo 208101051 P.d.c. 2.02.01.09.012 imp.57-2/2024 per Euro 109.749,13;
- Somme a disposizione dell'amministrazione: capitolo 208101051 P.d.c. 2.02.01.09.012 per Euro 9.390,87 Imp. 57-1/2024
- Imp. 52/2024 cap. 208101051 P.d.c. 2.02.01.09.012 per spese tecniche a favore dell'Ing. Renzo Rondini per Euro 15.860,00

Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera di Euro 135.000,00 complessiva di Euro 135.000,00 trova imputazione al capitolo 208101051 P.d.c. 2.02.01.09.012

Determinazione n. 49 del 12/09/2024

(imp. 52/2024 e 57-1-2/2024) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, ed è finanziata con fondi propri dell'Ente.

Il Responsabile  
Area Tecnica  
Arch. Giampietro Depaoli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caltignaga. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DEPAOLI GIAMPIETRO in data 12/09/2024



# COMUNE DI CALTIGNAGA

Provincia di Novara

Pagina 1 di 1

Determinazione Area Tecnica nr.49 del 12/09/2024

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b>	2024 57/0	<b>Data:</b> 14/03/2024	<b>Importo:</b>	119.140,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2024 57/1	<b>Data:</b> 04/09/2024	<b>Importo:</b>	9.390,87
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA CASCINA MIRASOLE E PROLUNGAMENTO VIA NUOVA IN FRAZIONE SOLOGNO. IMPEGNO DI SPESA.				
<b>Capitolo:</b>	2024 208101051	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202			<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.012
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
<b>Beneficiario:</b>	0001836 - CREDITORI VARI				

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b>	2024 57/0	<b>Data:</b> 14/03/2024	<b>Importo:</b>	119.140,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2024 57/2	<b>Data:</b> 04/09/2024	<b>Importo:</b>	109.749,13
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA CASCINA MIRASOLE E PROLUNGAMENTO VIA NUOVA IN FRAZIONE SOLOGNO. IMPEGNO DI SPESA.				
<b>Capitolo:</b>	2024 208101051	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B27DB943F6	<b>C.U.P.:</b> H69J23001150001	<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.012
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
<b>Beneficiario:</b>	0000273 - DE GIULIANI SRL				

Visto di Regolarità Contabile, ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

CALTIGNAGA li, 12/09/2024

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caltignaga. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VOLPI SPAGNOLINI FRANCA in data 13/09/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Volpi Spagnolini Franca